

遂溪县县城区域“小广告”清洗

预算价

预算价

(小写): 351027.23元

(大写): 叁拾伍万壹仟零贰拾柒元贰角叁分

建设单位:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

1. 张军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

英陈
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2024.11.28

复核时间:

2024.11.29

预算编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：遂溪县县城区域“小广告”清洗
- 2、建设单位：遂溪县城市管理和综合执法局
- 3、工程建设地点：县城内道路及街道

二、工程内容

工程内容为：（2025 年度）县城城区域内道路及街道乱贴小广告清洗环境维护。

三、编制依据

- 1、工程量依据：该项目按现场确认地段路面范围。
- 2、工程计价依据：执行国家标准《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广东省住房和城乡建设厅颁布的《广东省建设工程计价通则 2018》、广东省住房和城乡建设厅颁布的 2018 年《广东省市政工程综合定额》套取。
- 3、主要材料价格依据 2024 年 10 月最新公布《湛江建设工程造价信息》中的建安工程主要材料单价调整；公布价中没有价格的参考厂商最新市场指导价。
- 4、工程计价规费依据：按 2018 年广东省四类地区的相关规定标准计取。
- 5、人工费依据：湛建管【2022】02 号文规定调东省住房和城乡建设厅营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知”规定的销整。
- 6、税率依据：粤建市函【2019】1113 号文“广项税率。
- 7、预算包干费：按人工与机械费的 6%计算。

四、其他特殊说明的问题：

- 1、具体工程数据详见“工程预算报价书”与现场确认地段。

单位工程预算汇总表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	300814.36	
2	措施合计	24993.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	24993.07	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	14995.84	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	14995.84	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	340803.27	
5	增值税销项税额	10224.1	
6	总造价	351027.23	
7	人工费	116478.6	
预算价合计=1+2+3+5		351,027.23	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					300814.4	
1	030202001001	县城区域内道路乱贴广告纸清洗-年度	1. 区域内道路立面广告清洗 人工清洗 2. 人行道冲洗 高压冲洗 电瓶车 3. 墙面油漆涂料裱糊铲除 4. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 5. 墙柱面活动脚手架 6. 垃圾收集运输 拖拉机自卸 运距5km以内 实际运距(km):10	项/年	1	100794.7	100794.7	
2	030202001002	县城区域内街道乱贴牛皮典小广告(每天日常巡查)清洗-年度	1. 区域内道路立面牛皮典小广告清洗 人工清洗 2. 人行道冲洗 高压冲洗 电瓶车 3. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 4. 墙柱面活动脚手架 5. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 6. 垃圾收集运输 拖拉机自卸 运距5km以内 实际运距(km):10	项/年	1	200019.7	200019.7	
本页小计							300814.4	
合 计							300814.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	24993.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计
合 计					24993.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 遂溪县县城区域“小广告”清洗

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	17630.4896	1.01	17806.79		
2	00010011	人工费一类	元	97694.1634	1.01	98671.11		
3	RGFTZ	人工费调整	元	0.4377	1	0.44		
4	13010130	酚醛调和漆	kg	9.3531	7.17	67.06		
5	14010030	松节油	kg	2.263	12.8	28.97		
6	14350191	清洁剂	kg	29.638	7.6	225.25		
7	17250150	塑料软管综合	m	2.9638	6.96	20.63		
8	34110010	水	m ³	274.8237	4.02	1104.79		
9	38010001	人力拉车	辆	0.1482	752.21	111.48		
10	38010020	铁铲	把	1.5318	14.16	21.69		
11	38010070	高压枪头	个	0.7446	176.99	131.79		
12	38010080	塑料水桶	个	0.7877	16.31	12.85		
13	38010120	长柄刷	把	23.7104	11.5	272.67		
14	38010130	大水桶	只	0.5928	26	15.41		
15	38010160	水刮	把	1.6513	24.78	40.92		
16	38010180	毛巾	条	5.9276	5.75	34.08		
17	38010340	铁钩(撬棍)	kg	0.7877	43.1	33.95		
18	38010350	疏通铁条	根	0.7877	17.24	13.58		
19	38010360	铁箴篱	个	0.7877	68.66	54.08		
20	38010370	吸污管	根	0.6564	517.24	339.52		
21	99450760	其他材料费	元	153.4941	1	153.49		
22	CLFTZ	材料费调整	元	0.0046	1			
23	00010003	人工	工日	391.9402	232.3	91047.71		
24	99450630	折旧费	元	4367.9354	1	4367.94		
25	99450640	检修费	元	1377.3482	1	1377.35		
26	99450650	维护费	元	3039.7287	1	3039.73		
27	99450680	柴油	kg	4062.5513	8.15	33109.79		
28	99450700@2	电	kW·h	636.7992	0.8	509.44		
29	JXFTZ	机械费调整	元	0.2188	1	0.22		
		合计				252612.73		